



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.**

**CAMPANIA - MOLISE - PUGLIA - BASILICATA**

**STAZIONE UNICA APPALTANTE**

**SUB SUA/CE 2**

**Sede di Caserta - Via Cesare Battisti n. 16**

**Tel. 0823 448321-325**

**PEC: oopp.ce-contratti@pec.mit.gov.it**

**Comune di Capua**

Prot: 16807

Data & Ora: 01/10/2018 10:39

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE



**ESITO DI GARA - LAVORI AMBITO NAZIONALE**

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Stazione Unica Appaltante - SUA di Caserta - SUB SUA-2 - Ente delegato dal Comune di Capua - CE - I.2) Indirizzo: Via Cesare Battisti, 16 - 81100 Caserta

**Affidamento:** Procedura aperta, per mezzo di offerte segrete, per l'affidamento dei lavori urgenti di messa in sicurezza del "Ponte Nuovo sul Volturno" nel Comune di Capua - CE, per l'importo complessivo presunto dell'affidamento € 410.544,73 di cui € 407.044,17 per lavori posti a base di gara ed € 3.500,56 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. - CIG: n. 6471090067 - CUP G47H14000520002

**LUOGO ESECUZIONE:** Capua - CE - Procedura aperta - **Offerta:** 13.11.2017

**Pubblicazioni precedenti:** Servizio Contratti Pubblici - MIT-PAT Amministrazione Trasparente - Sito Ente Delegante in data 09.10.2017

**Data di aggiudicazione:** 19.07.2018 **Numero Offerte pervenute:** 14

**Aggiudicazione definitiva giusta D.P. n.:** 0020514 del 19.07.2018

**Operatore Economico:** Società Cooperativa AURORA 78 SOCIETA' COOPERATIVA a r.l., con sede legale in Marano di Napoli - NA CF/P.IVA 01573950639, che ha conseguito un punteggio complessivo pari a punti che ha conseguito un punteggio complessivo pari a punti 95,30/100,00, di cui 68,00/70,00 per l'aspetto qualitativo e punti 10,00/10,00 e punti 17,30/20,00 per l'aspetto quantitativo, ed ha offerto un ribasso sull'importo a base di gara del 24,820% per l'importo complessivo dell'affidamento pari ad € 309.516,37 di cui € 306.015,81 per i lavori, al netto del ribasso del 24,820% (24,820% di €407.044,17), ed € 3.500,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. come per legge.

**Il Provveditore**  
**(Dott. Ing. Giuseppe D'ADDATO)**